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A/ PRUVODNIi ZPRAVA

Al/ IDENTIFIKA ENi UDAJE

1.1. Nazev stavby . Obnova vefejného osvétleni v obci Pfilepy — vychodni ¢ast obce
1.2. Misto stavby . Prilepy

1.3. Obec . Prilepy

1.4. Stavebni G fad . Rakovnik

1.5. Okres : Rakovnik

1.6. Generdlni projektant: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o.

1.7. Provozovatel . Obec Prilepy, Prilepy 46, 270 01 KnéZeves

1.8. Investor . Obec Prilepy, Prilepy 46, 270 01 KnéZeves

Stupe i PD . projekt stavby

A2/ SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

Dokumentace byla zpracovana na zakladé poZzadavki Obce Pfilepy. V prubéhu

zpracovani projektové dokumentace bylo technické feSeni konzultovano se zéstupci Obce.
Bylo respektovano stanovisko vSech Uc€astnikd stavby. Snimky katastralnich map byly
zajistény z katastralniho Gfadu véetné vypisu Udaju z katastru nemovitosti; dalSi podklady

byly zajistény geodetickym pfedméfenim stavenisté (eventualné z technickych map).

A3/ UDAJE O UZEMi

a) Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi.

b) Volny terén.

c) Uzemi neni pamatkova rezervace ani pamatkova zona, jednd se o Uzemi

s archeologickymi nalezy.

d) Odtokové poméry v daném Uzemi nebudou zménény.

e) Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu.

g) Stavba je navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organu.
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h) Stavba nepodléha udéleni vyjimek a tlevovym feSenim.

i) Stavba nema vécnou vazbu na jiné stavby.

i) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (viz. seznam dotéenych

nemovitosti v dokladové ¢asti PD).

A4/ UDAJE O STAVB E

a) Jedna se 0 novou stavbu.

b) Ucelem stavby je nahrada venkovniho vedeni VO novym kabelovym vedenim VO.

c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Uzemi neni pamatkova rezervace ani pamatkova zona, jednd se o UGzemi

s archeologickymi nalezy.

e) Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu.

f) Stavba je navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organu.

g) Stavba nepodléha udéleni vyjimek a tlevovym feSenim.

h) Kapacita, rozsah stavby

kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 1187m
venkovni vedeni VO AES 2x16mm? 116m
i) Stavba nevyZaduje provedeni odvodnéni Gzemi, zasobovani vodou. Nadbytecna

vykopova zemina, stejné tak, jako odpady vzniklé pfi vystavbé&, budou odvezeny na
fizené skladky a zlikvidovany v souladu se zakonem o odpadech. Plochy naruSené
vystavbou budou uvedeny do puavodniho stavu, nebo do stavu odpovidajici

puvodnimu.
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i) Predpokladana Ih(ta vystavby : cca 1 mésic
Stavba bude provadéna v ramci dvou etap, v prvni etapé bude provedeno kabelové
vedeni souvisejici se stavbou Cez Distribuce a.s., ve druhé budou osazeny

osvétlovaci stozary a vyménény vodice venkovniho vedeni.

k) Orienta¢ni hodnota stavby: 500 000,- K&

A5/ CLENENI STAVBY
SO 01 Kabelové vedeni VO 0,4kV
SO 02 Venkovni vedeni VO 0,4kV

B/ _SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1/ POPIS UZEMIi STAVBY

a) Trasa noveho kabelového vedeni VO je navrZena pfevazné do volného terénu podél

hranic prepojovanych pozemkl podél komunikaci, které prechazi spoleéné s nové
budovanym kabelovym vedenim NN ve vlastnictvi CEZ Distribuce a.s. Ve stavenisti
se nachazeji stavajici inZenyrské sité — venkovni a kabelové vedeni NN a VO,
sdélovaci vedeni (SEK), vodovodni a kanaliza¢ni fad a pfipojky.

b) Pro stavbu nebylo nutno provadét priizkumy a méfeni.

c) Navrzena stavba respektuje ochrannd a bezpeclnostni pasma stavajicich

inZenyrskych siti.

d) Stavba se nenachazi v poddolovaném a zaplavovém uzemi.

e) Vliv stavby na okolni pozemky : neni negativni vliv, bludné proudy se nevyskytuji,

odtokové poméry nebudou zméneény.

f) PoZadavky na asanace a k&ceni porostu : nejsou.

g) Pozadavky na zabory pozemku uréenych k plnéni funkci lesa : nejsou.

PoZadavky na zabory ZPF : nejsou.
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Stavba je pfipojena na elektrickou sit. Na ostatni technickou infrastrukturu neni

Stavba neni v rozporu s urbanistickym a architektonickym feSenim.

Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb se nevyskytuji v navrzené stavbé.
Montazni prace budou provedeny v souladu s platnymi normami PNE, pfedevsim
PNE 33 0000-1, PNE 33 0000-6, PNE 33 0000-8, CSN 33 2000-5-54, 73 6005 a
daldimi souvisejicimi normami PNE a CSN, dale v souladu s bezpeénostnimi pfedpisy
a montaznimi postupy tak, aby nedosSlo k Ujmé na zdravi €i Zivoté pracovniki a
nahodnych osob. Zafizeni bude postupné uvadéno do zkuSebniho provozu v

navaznosti na komplexni vyzkouSeni. Na zafizeni bude vyhotovena vychozi revize.

Stavba nema vliv na bezbariérové vyuZziti vefejnych ploch a komunikaci.

Zpusob zajisténi ochrany a bezpecénosti pfi uzivani stavby :

stavba bude provadéna v souladu s bezpe€nostnimi a montaznimi pfedpisy

h)

potfeba stavbu pfipojovat.
i) Stavba nema vécnou vazbu na jiné stavby.
B2/ ___CELKOVY POPIS STAVBY
B2.1 Stavba slouZi pro pfenos energie.
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5

provozovatele sité.
B2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS

Stavebn é technické FeSeni stavby :

Bezpec€nost prace jak pfi vystavbé, tak pfi provozu je feSena dodrZzovanim
normy PNE — 33 0000-6 a pfidruzenych norem. Bezpecnost technickych zafizeni je
stanovena ochrannymi pasmy pro zafizeni VN, TS, NN. Déle technickymi
vzdalenostmi dle platnych norem. Pro tato zafizeni plati samostatna CSN.

Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich
pFedpist vztahujicich se k zajiSténi bezpecnosti prace. Pfi soub&hu stavebnich praci
dvou a vice dodavatell musi zadavatel stavby pfed zahajenim stavebni ¢€innosti

druhého a dalSich dodavatelt stanovit pfislusny pocet koordinatorl bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) v souladu s §14 zakona
€.309/2006 Sb. s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti stavby a jeho naroCnosti na
koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléha poZadavkim na stavebni Fizeni.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni
pozadavk( Nafizeni viady €. 362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt
mezi UCastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o
odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny v hospodéaiské smlouvé.

Prace mohou byt provaddény pouze v souladu s podminkami pro prace v
ochranném pasmu energetického zafizeni a dodavatelé i jejich pfipadni
subdodavatelé musi byt s témito podminkami prokazatelné seznameni.

Pracovisté bude pisemné pfedano zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za
provoz el. zafizeni, ktera stanovi podminky pro provadéni prace. Vykopy budou
provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. Pracovisté bude pisemné
pfedano zhotoviteli zdstupcem osoby odpovédné za provoz el. zafizeni, ktera stanovi
podminky pro provadéni prace. Pracovnici provadéjici prace uvedené v PD budou
osobou odpovédnou za provoz el. zafizeni sezndmeni s riziky plynoucimi z jejich
¢innosti na el. zafizeni pod napétim. S ohledem na odbornou zpUsobilost pracovnik
dodavatele a na Cinnosti, které budou na zafizeni pod napétim provadét ur¢i osoba
odpovédna za provoz el. zafizeni, zda bude nutné provadét prace pod dozorem dle
vyhl. 50/1978 Sb.

Technické Udaje :

1.

Napét'ova soustava
NN - 3 x 400/230 V + PEN, ~ 50 Hz TN-C

Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych ¢asti dle PNE 33 0000 - 1

NN - automatickym odpojenim od zdroje

Ochrana proti atmosferickému p Fepéti dle PNE 33 0000-8

NN - omezovace prepéti NN

Predpokladand tnosnost zeminy

je uvazovéano s hlinitopis¢itou zeminou



5. Zkratové pom éry

navrzené vedeni vyhovuje z hlediska zkratovych pomeéra.

6. Prostor
nebezpecny
7. Namrazova oblast

N1 —dle PNE 333301, namrazové mapy EGU Brno

Technické FeSeni :

Ucelem stavby je provedeni rekonstrukce sité VO vobci Prilepy spocivajici
v nahrazeni stavajiciho venkovniho vedeni VO novym kabelovym vedenim VO. Stavba je
vyvolana investici CEZ Distribuce a.s. (kabelizace obce). Kabelové vedeni VO bude
pfilozeno do spole¢né trasy s novym kabelovym vedenim NN. Na dvou mistech bude

provedena vyména holych vodi¢a VO za izolované.

SO 01 Kabelové vedeni VO 0,4kV

V tomto stavebnim objektu bude provedeno nové kabelové vedeni VO svodem ze

s betonového sloupu na pozici V1. Ze sloupu bude sveden novy kabel VO AYKY 4x16mm?
do nové pojistkové skiiné na pozarni zbrojnic na pozici V2. Z této skfiné budou vyvedeny
dva kabely VO AYKY 4x16mm? pro severni a pro jizni ¢ast obce. Kabely budou vedeny ve
spole¢né trase s nové budovanymi kabely NN. Trasy kabell prechazi silnici formou protlaku.
Kabely budou v trase zapojeny v novych bezpaticovych stozarech VO nebo na odkoupené
sloupy NN. Svitidla budou osazena dle pozadavku Obce, uvaZzovano je s pouZzitim
zarivkovych svitidel Modus LV.

V celé trase bude provedeno uzemnéni pfilozenim zemniciho dratu FeZn 50mm?2,
bude pfipojeno na vSechna svitidla a do pojistkovych skfini na ponechanych betonovych

sloupech.

SO 02 Venkovni vedeni VO 0,4kV

V tomto stavebnim objektu bude provedena vyména holych vodi¢d VO mezi pozicemi
V3 — V9 za izolované vedeni AES 2x16mm?. Déale bude izolovanym vedenim AES 2x16mm?

proveden propoj mezi betonovymi sloupy NN na pozicich V14 a V15.



Popis trasy

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

Stavajici betonovy sloup NN; provést svod AYKY 4x16mm? do pojistkové skiiné na
pozarni zbrojnici (pozice V2); ochrannd trubka; osadit omezovac prepéti; pfipojit
uzemnéni;

Osadit do zdi kabelovou skfifh SP200; pfipojit uzemnéni;

Osadit sadovy stoZzar VO — nutno pouzit zesileny stozar s vrcholovym tahem min.
1,5kN napf. Amako JBSD 8; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni; kotevni objimka;
kotevni svorka; ukoncit AES 2x16mm?;

Osadit sadovy stozéar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

Osadit sadovy stoZzar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni; naspojkovat stavajici
kabel VO;

Stavajici zedni konzole; demontaz izolator(i; natér; osadit Sroub s otevienym okem;

nosna svorka;

Stavajici zedni konzole; demontaz izolator(i; natér; osadit Sroub s otevienym okem;

nosna svorka;

Stavajici zedni konzole; demontaz izolator(i; natér; osadit Sroub s otevienym okem;

nosna svorka;

Stavajici sloup NN; osadit kotevni objimku, kotevni svorku, hék; pfipojit AES

2x16mm? na stav. vedeni VO;

Osadit sadovy stozéar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

Osadit sadovy stozéar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

Osadit sadovy stozéar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

Osadit sadovy stoZzar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;



-8-
V14  Stavajici sloup NN; osadit kotevni objimku, kotevni svorku, hak; pfipojit AES
2x16mm? na stav. vedeni VO; osadit omezovaé prepéti; osadit na sloup SP100/NS;

provést vyvod VO AYKY 4x16mm?; ochranna trubka; pfipojit uzemnénti;

V15 Stavajici sloup NN; osadit kotevni objimku, kotevni svorku, hak; pfipojit AES

2x16mm? na stav. vedeni VO;

V16 Osadit sadovy stozar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

V17  Stavajici sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svitidlo Modus LV; ochranna trubka;

pFipojit uzemnéni;

V18  Stavajici sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svitidlo Modus LV; ochranna trubka;

osadit omezovac prepéti; pfipojit uzemnéni;

V19 Osadit sadovy stozar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

V20 Osadit sadovy stozar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnéni;

V21  Stavajici sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svitidlo Modus LV; ochranna trubka;

pfipojit uzemnéni;

Rozsah feSeni:

V1 - V2 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 29m
V2 - V5 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 201m
V2 - V13 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 277m
V13 - V14 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 75m
V13 - V17 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 240m
V17 - V18 kabeloveé vedeni VO AYKY 4x16mm? 108m
V17 - V19 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm? 125m
V17 - V21 kabeloveé vedeni VO AYKY 4x16mm? 132m
V3 - V9 venkovni vedeni VO AES 2x16mm? 93m

V14 - V15 venkovni vedeni VO AES 2x16mm? 23m
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B2.7 Zafizeni bude uvad&no do provozu dle CSN 33 1500 ¢&l. 2.2. Bude vyhotovena

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

B3/

vychozi revize zafizeni.

POZARNI BEZPE CNOST

a)

b)

c)

d)

S ohledem na charakter stavby poZadavky na poZzarné nebezpecny prostor
nevznikaji. Ve smyslu zak. ¢. 458/2000 Sb. 46 odst. 5 vznikd od nadzemniho
vedeni elektrizaCni soustavy do 110 kV ochranné pasmo. Kabelové vedeni ma
ochranné pasmo 1m na obé strany kabelu, venkovni vedeni VO ochranné
pasmo nema. Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezped&im (brouseni, svarent,
vyvafovani apod.) musi byt provadény zpusobilou osobou za dodrzeni
bezpec€nostnich podminek poZarni ochrany (dohled nad pracemi, ocisténi
pracovisté, odstranéni porostu a hoflavych materialt z pracovisté, dostupnost
hasicich prostfedkl) tak jak je stanoveno Vyhl. 87/2000 Sb. Odstrafovany
porost nelze dle zak. o pozarni ochrané plosné spalovat.

Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji poZzadavky na zajisténi potfebného
mnoZstvi pozarni vody, popf. jiného hasiva.

Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji pozadavky na vybaveni vyhrazenymi
pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi.

Vzhledem k charakteru stavby nevznikaji poZzadavky na zajiSténi pfistupovych

komunikaci.

Pfi provozovani stavby nedochazi ke spotfebé energie a tepla.

Stavba vyhovuje hygienickym limitdm. Stavba neohroZuje zdravi ani Zivotni prostredi.

Z hlediska stfednédobého a dlouhodobého nedojde vlivem stavby k negativnimu

ovlivnéni Zivotniho prostiedi. Nové kovové konstrukce jsou Zarové pozinkovany,

spojovaci material m& galvanickou Upravu. NavrZzenou stavbu neohroZuje radon,

agresivni spodni voda, seismicita, poddolovani.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je technickou infrastrukturou (pfenos elektrické energie), napojeni na ostatni

infrastrukturu nevyzaduije.
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DOPRAVNI RESENI

B5/

Pokud pro zajisténi praci bude zapotiebi osazeni pfechodného dopravniho znaceni

na komunikaci, je nutné pred zapoc&etim praci poZadat o stanoveni pfechodné Upravy

provozu na pozemni komunikaci.

RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B6/

Kratkodobé dojde k naruSeni travnatych ploch, které budou po provedeni praci osety.

POPIS VLIV U STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANA

B7/

a—d) Vlivem stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi.

Vznikly odpad bude roztfidén podle jednotlivych druh(l a bude s nim nalozeno
dle platnych predpisl. Za nakladani se vzniklymi odpady pfi realizaci stavby
odpovida dodavatel stavebnich praci jako jejich ptuvodce.

Kabelové vedeni ma ochranné pasmo 1m na obé strany kabelu (dle zakona ¢.
458/2000 Sb.).

OCHRANA OBYVATELSTVA

B8/

Stavba nemuZe byt pouZzita na ochranu obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

d)

Zafizeni stavenisté nebude napojovano na sité dopravni a technické
infrastruktury

Stavenisté se nachazi v trase vedeni, nhebude oplocovano. Neni potfeba Uprav
Z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi tfetich osob. Vykopy budou opatfeny
zabranami, na stavenisti bude pouze zafizeni slouZici pro stavbu.

Na stavenisti nebude Zadné zafizeni vyzadujici ohlaSeni.

Mezideponie zeminy se na staveniSti neuvazuje. Vykopek bude umistovan
vedle vykopu a po provedeni praci bude opét pouZzit pro zahrn. Pfipadné
skladovani montazniho materialu a zafizeni stavenisté na pozemcich obce
nutno projednat s pfislusSnym Obecnim Gfadem. Telefonni spojeni provadét
pomoci mobilnich operatort. Pfesun materialu a montéaznich mechanismu
bude provadén po statnich silnicich a mistnich komunikacich. Skladovani
pfebyte¢né zeminy bude v dobé stavby uréeno Obecnim Ufadem v souladu se

zakonem o odpadech.
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E DOKLADOVA CAST

El) PRIPOMINKY DOTCENYCH UCASTNIKU STAVBY
E2) PRIPOMINKY DODAVATELI

E3) SDELENi INVESTOROVI

E4) VYJADRENI DOSS A VYJADRENI SPRAVCU SIiTi

01) Snimek mapy
02) Vypis Udaju z katastru nemovitosti
03) Soupis majitelt nemovitosti dot€enych stavbou
04) CETIN, a.s Praha

» CETIN, a.s. Praha - pfiloha
05) GasNet Sluzby, s.r.0. Brno
06) NET4GAS, s.r.o. Praha
07) RAVOS, s.r.0. Rakovnik

» RAVOS, s.r.o. Rakovnik - pfiloha
08) MERO CR, a.s. Kralupy nad Vltavou
09) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha
10) Vodafone Czech Republic a.s. Praha
11) CEZ Distribuce, a.s. D&&in

> CEZ Distribuce, a.s. D&&in - pfiloha
» Souhlas s ochrannym pasmem

12) CEZ ICT Services, a.s. Praha

13) Telco Pro Services, a.s. Praha

14) SNM MO, odd ochrany tzemnich zajma Cechy



E1) PrApominky dot éenych U éastnik & stavby

CETIN, a.s., Praha
V zajmovém Uzemi se nachazi sit elektronickych komunikaci (SEK) naSi
spolecnosti a jeji ochranné pasmo. Pfed zah&jenim zemnich praci nutno
vytyéit. Nutno dodrzet CSN.

GasNet Sluzby, s.r.0.Brno
V zajmovém Uzemi nejsou umisténa zadnda stavajici plynarenské zafizeni ve
vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o. Souhlasime s povolenim stavby v jejim
rozsahu.
V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenské zafizeni jinych vlastnikd
¢i spravcl, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska

zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

NET4GAS, s.r.o. Praha
Nezasahuje do bezpecnostniho padsma VLT plynovodu a ochranného pasma

telekomunikaéniho vedeni NET4GAS s.r.o.

RAVOS, s.r.o. Rakovnik
V zajmovém Uzemi se nachazi vodohospodarské sité, pfipadné ochranna
pasma vodnich zdroju, provozované nasi spole¢nosti. Pfed zahajenim
zemnich praci nutno vyty&it. Nutno dodrzet CSN. Kontakt pro vyty&eni polohy
vodohospodarského zafizeni: provoz Vodovod - p. Bréda, tel. 725 748 154,

provoz Kanalizace - p. Tyce, tel. 739 836 343.

MERO CR, a.s. Kralupy nad Vltavou
V z4movém Uzemi se nenachazi podzemni dalkové zafizeni ani nadzemni
objekty v naSem vlastnictvi a provozovani, misto neni doteno ani jinymi

nasimi zajmy.

T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha
Vydavame souhlasné stanovisko k vydani rozhodnuti stavebniho Gfadu a
nasledné souhlas srealizaci stavby. Nedojde ke kolizi s technickou

infrastrukturou nas3i spolecnosti.



Vodafone Czech Republic, a.s. Praha
Souhlasime srealizaci projektu bez pfipominek. V zdmovém UuUzemi a
v uvedené vysce se nenachazi Zzadné podzemni ani nadzemni vedeni nasi

spole€nosti.

CEZ Distribuce, a.s. D &&in
V zajmovém Uzemi se nachdzi nebo zasahuje ochrannym pasmem
energetické zafizeni v naSem majetku. Podzemni zafizeni je nutné pred
zahéajenim zemnich praci vyty&it. Nutno dodrzet CSN.
Poznamka projektanta: Jedna se o zafizeni distribu¢ni spolecnosti (vlastni
ochranné pasmo), stavajici venkovni vedeni NN ochranné pasmo nema.

Vydavame souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

CEZ ICT Services, a.s. Praha

V zajmovém Uzemi se nenachazi komunika¢ni vedeni v naSem majetku.

Telco Pro Services, a.s. Praha

V zajmovém Uzemi se nenachazi komunika¢ni vedeni v naSem majetku.

SNM MO, odd. ochrany Gzemnich zajm @ Cechy

Souhlasime s realizaci stavby dle pfedloZené projektové dokumentace.
Poznamka projektanta:

Podminky z vyjadfeni spravcu dopravni a technické infrastruktury budou

dodrzeny; jsou zapracovany do projektové dokumentace.

E2) PFApominky dodavateli

- V pfipadé, Ze pfi otevieni vykopu bude zjiSténo jiné zatfidéni zeminy - nutno informovat
technicky dozor;

- Pfipadné zmény musi byt zaznamenéany ve stavebnim deniku;

- Ve stavenisSti se nachazeji stavajici inzenyrské sité — kabelové vedeni NN a VO, sdélovaci
vedeni (SEK), vodovodni a kanaliza¢ni fad a pfipojky;

- Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se zakonem o odpadech;

- Oznamit vstupy na pozemky;



E3) Sdéleni investorovi

Je nutné zajistit :
- pfedani stavenisté;

- vyty&eni stdvajicich inzenyrskych siti ;

E4) Vyjad Feni DOOS a vyjad feni spravc u siti :




FLEKTROINVEST STHAKONICE s.r.o.

KATOVICKA 175/1

C,.D VYKRESOVA CAST

C1/ PREHLEDNA SITUACE STAVBY M 1:50 000
C2/ CELKOVA SITUACE STAVBY M1: 2000

C3/ SITUACE STAVBY M1: 500
C4/ SITUACE STAVBY M1: 500
C5/ SITUACE STAVBY M1: 500
C6/ SITUACE STAVBY M1: 500

D7/ ZAKLADNIi REZY
D8/ KRIZOVATKY, SOUBEHY
VYPIS Z CSN 73 6005



FLEKTROINVEST STHAKONICE s.r.o.

KATOVICKA 175/1

ROZPOCTOVA CAST




FLEKTROINVEST STHAKONICE s.r.o.

KATOVICKA 175/1

VYKAZ VYMER




