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A / PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 

 

A1/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Název stavby   :   Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy – východní část obce  

1.2. Místo stavby   :   Přílepy 

1.3. Obec     :   Přílepy 

1.4. Stavební ú řad  :   Rakovník 

1.5. Okres    :   Rakovník 

1.6. Generální projektant :   ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o. 

1.7. Provozovatel   :   Obec Přílepy, Přílepy 46, 270 01 Kněževes 

1.8. Investor   :   Obec Přílepy, Přílepy 46, 270 01 Kněževes 

Stupeň PD    :  projekt stavby  

 

A2/ SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

 Dokumentace byla zpracována na základě požadavků Obce Přílepy. V průběhu 

zpracování projektové dokumentace bylo technické řešení konzultováno se zástupci Obce. 

Bylo respektováno stanovisko všech účastníků stavby. Snímky katastrálních map byly 

zajištěny z katastrálního úřadu včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí; další podklady 

byly zajištěny geodetickým předměřením staveniště (eventuálně z technických map). 

 

A3/ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a ) Stavba se nachází v zastavěném území. 

 

b ) Volný terén. 

 

c ) Území není památková rezervace ani památková zóna, jedná se o území 

s archeologickými nálezy.  

 

d ) Odtokové poměry v daném území nebudou změněny.  

 

e ) Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

f ) Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

 

g ) Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
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h ) Stavba nepodléhá udělení výjimek a úlevovým řešením. 

 

i ) Stavba nemá věcnou vazbu na jiné stavby. 

 

j ) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (viz. seznam dotčených 

nemovitostí v dokladové části PD). 

 

A4/ ÚDAJE O STAVB Ě 

a ) Jedná se o novou stavbu. 

 

b ) Účelem stavby je náhrada venkovního vedení VO novým kabelovým vedením VO. 

 

c ) Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d ) Území není památková rezervace ani památková zóna, jedná se o území 

s archeologickými nálezy.  

 

e ) Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

 

f ) Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

g ) Stavba nepodléhá udělení výjimek a úlevovým řešením. 

 

h ) Kapacita, rozsah stavby  

 kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2   1 187m 

venkovní vedení VO  AES 2x16mm2      116m 

 

i ) Stavba nevyžaduje provedení odvodnění území, zásobování vodou. Nadbytečná 

výkopová zemina, stejně tak, jako odpady vzniklé při výstavbě, budou odvezeny na 

řízené skládky a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Plochy narušené 

výstavbou budou uvedeny do původního stavu, nebo do stavu odpovídající 

původnímu. 
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j ) Předpokládaná lhůta výstavby : cca 1 měsíc 

 Stavba bude prováděna v rámci dvou etap, v první etapě bude provedeno kabelové 

vedení související se stavbou Čez Distribuce a.s., ve druhé budou osazeny 

osvětlovací stožáry a vyměněny vodiče venkovního vedení. 

 

k ) Orientační hodnota stavby:       500 000,- Kč 

 

A5/ ČLENĚNÍ STAVBY 

 SO 01   Kabelové vedení VO 0,4kV 

 SO 02   Venkovní vedení VO 0,4kV 

 

B / SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

B1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a ) Trasa nového kabelového vedení VO je navržena převážně do volného terénu podél 

hranic přepojovaných pozemků podél komunikací, které přechází společně s nově 

budovaným kabelovým vedením NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Ve staveništi 

se nacházejí stávající inženýrské sítě – venkovní a kabelové vedení NN a VO, 

sdělovací vedení (SEK), vodovodní a kanalizační řad a přípojky. 

 

b ) Pro stavbu nebylo nutno provádět průzkumy a měření. 

 

c ) Navržená stavba respektuje ochranná a bezpečnostní pásma stávajících 

inženýrských sítí. 

 

d ) Stavba se nenachází v poddolovaném a záplavovém území.  

 

e ) Vliv stavby na okolní pozemky : není negativní vliv, bludné proudy se nevyskytují, 

odtokové poměry nebudou změněny. 

 

f ) Požadavky na asanace a kácení porostů : nejsou. 

 

g ) Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa : nejsou. 

 Požadavky na zábory ZPF : nejsou.  
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h ) Stavba je připojena na elektrickou síť. Na ostatní technickou infrastrukturu není 

potřeba stavbu připojovat. 

 

i ) Stavba nemá věcnou vazbu na jiné stavby. 

 

B2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 Stavba slouží pro přenos energie. 

 

B2.2 Stavba není v rozporu s urbanistickým a architektonickým řešením. 

 

B2.3 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb se nevyskytují v navržené stavbě. 

Montážní práce budou provedeny v souladu s platnými normami PNE, především 

PNE 33 0000-1, PNE 33 0000-6, PNE 33 0000-8, ČSN 33 2000-5-54, 73 6005  a 

dalšími souvisejícími normami PNE a ČSN, dále v souladu s bezpečnostními předpisy 

a montážními postupy tak, aby nedošlo k újmě na zdraví či životě pracovníků a 

náhodných osob. Zařízení bude postupně uváděno do zkušebního provozu v 

návaznosti na komplexní vyzkoušení. Na zařízení bude vyhotovena výchozí revize. 

 

B2.4 Stavba nemá vliv na bezbariérové využití veřejných ploch a komunikací. 

 

B2.5 Způsob zajištění ochrany a bezpečnosti při užívání stavby : 

stavba bude prováděna v souladu s bezpečnostními a montážními předpisy 

provozovatele sítě. 

 

B2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS 

 

Stavebn ě technické řešení stavby :  

Bezpečnost práce jak při výstavbě, tak při provozu je řešena dodržováním 

normy PNE – 33 0000-6 a přidružených norem. Bezpečnost technických zařízení je 

stanovena ochrannými pásmy pro zařízení VN, TS, NN. Dále technickými 

vzdálenostmi dle platných norem. Pro tato zařízení platí samostatná ČSN.  

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních 

předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Při souběhu stavebních prací 

dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti 

druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a  
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ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona 

č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na 

koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení.  

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení 

požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 

mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o 

odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v 

ochranném pásmu energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní 

subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za 

provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. Výkopy budou 

prováděny v souladu s právními předpisy a normami. Pracoviště bude písemně 

předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví 

podmínky pro provádění práce. Pracovníci provádějící práce uvedené v PD budou 

osobou odpovědnou za provoz el. zařízení seznámeni s riziky plynoucími z jejich 

činností na el. zařízení pod napětím. S ohledem na odbornou způsobilost pracovníků 

dodavatele a na činnosti, které budou na zařízení pod napětím provádět určí osoba 

odpovědná za provoz el. zařízení, zda bude nutné provádět práce pod dozorem dle 

vyhl. 50/1978 Sb.  

 

Technické údaje : 

1. Napěťová soustava 

NN - 3 x 400/230 V + PEN ,    ~ 50 Hz  TN-C 

 

2. Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí dle PNE 33 0000 - 1 

NN - automatickým odpojením od zdroje 

 

3. Ochrana proti atmosferickému p řepětí dle PNE 33 0000-8 

NN  - omezovače přepětí NN 

 

4. Předpokládaná únosnost zeminy 

je uvažováno s hlinitopísčitou zeminou 
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5. Zkratové pom ěry  

  navržené vedení vyhovuje z hlediska zkratových poměrů. 

 

6. Prostor 

  nebezpečný 

 

7. Námrazová oblast 

 N1  – dle PNE 333301, námrazové mapy EGÚ Brno 

 

Technické řešení : 

Účelem stavby je provedení rekonstrukce sítě VO v obci Přílepy spočívající 

v nahrazení stávajícího venkovního vedení VO novým kabelovým vedením VO. Stavba je 

vyvolána investicí ČEZ Distribuce a.s. (kabelizace obce). Kabelové vedení VO bude 

přiloženo do společné trasy s novým kabelovým vedením NN. Na dvou místech bude 

provedena výměna holých vodičů VO za izolované. 

 

SO 01  Kabelové vedení VO 0,4kV 

V tomto stavebním objektu bude provedeno nové kabelové vedení VO svodem ze 

s betonového sloupu na pozici V1. Ze sloupu bude sveden nový kabel VO AYKY 4x16mm2 

do nové pojistkové skříně na požární zbrojnic na pozici V2. Z této skříně budou vyvedeny 

dva kabely VO AYKY 4x16mm2 pro severní a pro jižní část obce. Kabely budou vedeny ve 

společné trase s nově budovanými kabely NN. Trasy kabelů přechází silnici formou protlaku. 

Kabely budou v trase zapojeny v nových bezpaticových stožárech VO nebo na odkoupené 

sloupy NN. Svítidla budou osazena dle požadavku Obce, uvažováno je s použitím 

zářivkových svítidel Modus LV. 

V celé trase bude provedeno uzemnění přiložením zemnícího drátu FeZn 50mm2, 

bude připojeno na všechna svítidla a do pojistkových skříní na ponechaných betonových 

sloupech. 

 

SO 02  Venkovní vedení VO 0,4kV 

V tomto stavebním objektu bude provedena výměna holých vodičů VO mezi pozicemi 

V3 – V9 za izolované vedení AES 2x16mm2. Dále bude izolovaným vedením AES 2x16mm2 

proveden propoj mezi betonovými sloupy NN na pozicích V14 a V15. 
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Popis trasy 

V1 Stávající betonový sloup NN; provést svod AYKY 4x16mm2 do pojistkové skříně na 

požární zbrojnici (pozice V2); ochranná trubka; osadit omezovač přepětí; připojit 

uzemnění; 

 

V2 Osadit do zdi kabelovou skříň SP200; připojit uzemnění;  

 

V3 Osadit sadový stožár VO – nutno použít zesílený stožár s vrcholovým tahem min. 

1,5kN např. Amako JBSD 8; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění; kotevní objímka; 

kotevní svorka; ukončit AES 2x16mm2;  

 

V4 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V5 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění; naspojkovat stávající 

kabel VO; 

 

V6 Stávající zední konzole; demontáž izolátorů; nátěr; osadit šroub s otevřeným okem; 

nosná svorka;  

 

V7 Stávající zední konzole; demontáž izolátorů; nátěr; osadit šroub s otevřeným okem; 

nosná svorka;  

 

V8 Stávající zední konzole; demontáž izolátorů; nátěr; osadit šroub s otevřeným okem; 

nosná svorka;  

 

V9 Stávající sloup NN; osadit kotevní objímku, kotevní svorku, hák; připojit AES 

2x16mm2 na stáv. vedení VO; 

 

V10 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V11 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V12 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V13 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  
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V14 Stávající sloup NN; osadit kotevní objímku, kotevní svorku, hák; připojit AES 

2x16mm2 na stáv. vedení VO; osadit omezovač přepětí; osadit na sloup SP100/NS; 

provést vývod VO AYKY 4x16mm2; ochranná trubka; připojit uzemnění; 

 

V15 Stávající sloup NN; osadit kotevní objímku, kotevní svorku, hák; připojit AES 

2x16mm2 na stáv. vedení VO; 

 

V16 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V17 Stávající sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svítidlo Modus LV; ochranná trubka; 

připojit uzemnění; 

 

V18 Stávající sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svítidlo Modus LV; ochranná trubka; 

osadit omezovač přepětí; připojit uzemnění; 

 

V19 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V20 Osadit sadový stožár VO; svítidlo Modus LV; připojit uzemnění;  

 

V21 Stávající sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svítidlo Modus LV; ochranná trubka; 

připojit uzemnění; 

 

R o z s a h   ř e š e n í : 

V1  -  V2  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2    29m 

V2  -  V5  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  201m 

V2  -  V13  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  277m 

V13  -  V14  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2    75m 

V13  -  V17  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  240m 

V17  -  V18  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  108m 

V17  -  V19  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  125m 

V17  -  V21  kabelové vedení VO  AYKY 4x16mm2  132m 

V3  -  V9  venkovní vedení VO  AES 2x16mm2    93m 

V14  -  V15  venkovní vedení VO  AES 2x16mm2    23m 
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B2.7 Zařízení bude uváděno do provozu dle ČSN 33 1500 čl. 2.2. Bude vyhotovena 

výchozí revize zařízení. 

 

B2.8 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

a ) S ohledem na charakter stavby požadavky na požárně nebezpečný prostor 

nevznikají. Ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. 46 odst. 5 vzniká od nadzemního 

vedení elektrizační soustavy do 110 kV ochranné pásmo. Kabelové vedení má 

ochranné pásmo 1m na obě strany kabelu, venkovní vedení VO ochranné 

pásmo nemá. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (broušení, sváření, 

vyvařování apod.) musí být prováděny způsobilou osobou za dodržení 

bezpečnostních podmínek požární ochrany (dohled nad pracemi, očištění 

pracoviště, odstranění porostů a hořlavých materiálů z pracoviště, dostupnost 

hasicích prostředků) tak jak je stanoveno Vyhl. 87/2000 Sb. Odstraňovaný 

porost nelze dle zák. o požární ochraně plošně spalovat. 

b ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na zajištění potřebného 

množství požární vody, popř. jiného hasiva. 

c ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na vybavení vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními. 

d ) Vzhledem k charakteru stavby nevznikají požadavky na zajištění přístupových 

komunikací. 

 

B2.9  Při provozování stavby nedochází ke spotřebě energie a tepla. 

 

B2.10 Stavba vyhovuje hygienickým limitům. Stavba neohrožuje zdraví ani životní prostředí.  

 

B2.11 Z hlediska střednědobého a dlouhodobého nedojde vlivem stavby k negativnímu 

ovlivnění životního prostředí. Nové kovové konstrukce jsou žárově pozinkovány, 

spojovací materiál má galvanickou úpravu. Navrženou stavbu neohrožuje radon, 

agresivní spodní voda, seismicita, poddolování. 

 

B3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Stavba je technickou infrastrukturou (přenos elektrické energie), napojení na ostatní 

infrastrukturu nevyžaduje. 
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B4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pokud pro zajištění prací bude zapotřebí osazení přechodného dopravního značení 

na komunikaci, je nutné před započetím prací požádat o stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemní komunikaci. 

 

B5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Krátkodobě dojde k narušení travnatých ploch, které budou po provedení prací osety. 

 

B6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 a – d )  Vlivem stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo 

dle platných předpisů. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby 

odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. 

e )  Kabelové vedení má ochranné pásmo 1m na obě strany kabelu (dle zákona č. 

458/2000 Sb.). 

 

B7/ OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nemůže být použita na ochranu obyvatelstva. 

 

B8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Zařízení staveniště nebude napojováno na sítě dopravní a technické 

infrastruktury 

b) Staveniště se nachází v trase vedení, nebude oplocováno. Není potřeba úprav 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Výkopy budou opatřeny 

zábranami, na staveništi bude pouze zařízení sloužící pro stavbu. 

c) Na staveništi nebude žádné zařízení vyžadující ohlášení. 

d) Mezideponie zeminy se na staveništi neuvažuje. Výkopek bude umisťován 

vedle výkopu a po provedení prací bude opět použit pro záhrn. Případné 

skladování montážního materiálu a zařízení staveniště na pozemcích obce 

nutno projednat s příslušným Obecním úřadem. Telefonní spojení provádět 

pomocí mobilních operátorů. Přesun materiálu a montážních mechanismů 

bude prováděn po státních silnicích a místních komunikacích. Skladování 

přebytečné zeminy bude v době stavby určeno Obecním úřadem v souladu se 

zákonem o odpadech. 
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E D O K L A D O V Á   Č Á S T 
E1) PŘIPOMÍNKY DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY 

E2) PŘIPOMÍNKY DODAVATELI 

E3) SDĚLENÍ INVESTOROVI 

E4) VYJÁDŘENÍ DOSS A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ  

01) Snímek mapy 

02) Výpis údajů z katastru nemovitostí 

03) Soupis majitelů nemovitostí dotčených stavbou 

04) CETIN, a.s Praha 

 CETIN, a.s. Praha - příloha 

05) GasNet Služby, s.r.o. Brno 

06) NET4GAS, s.r.o. Praha 

07) RAVOS, s.r.o. Rakovník 

 RAVOS, s.r.o. Rakovník - příloha 

08) MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou 

09) T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 

10) Vodafone Czech Republic a.s. Praha 

11) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 

 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín - příloha 

 Souhlas s ochranným pásmem 

12) ČEZ ICT Services, a.s. Praha 

13) Telco Pro Services, a.s. Praha 

14) SNM MO, odd ochrany územních zájmů Čechy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E1) Připomínky dot čených ú častník ů stavby  

 

CETIN, a.s., Praha 

 V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) naší 

společnosti a její ochranné pásmo. Před zahájením zemních prací nutno 

vytýčit. Nutno dodržet ČSN. 

 

GasNet Služby, s.r.o.Brno 

 V zájmovém území nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve 

vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. Souhlasíme s povolením stavby v jejím 

rozsahu. 

 V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků 

či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská 

zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. 

 

NET4GAS, s.r.o. Praha 

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VLT plynovodu a ochranného pásma 

telekomunikačního vedení NET4GAS s.r.o. 

 

RAVOS, s.r.o. Rakovník 

V zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná 

pásma vodních zdrojů, provozované naší společností. Před zahájením 

zemních prací nutno vytýčit. Nutno dodržet ČSN. Kontakt pro vytyčení polohy 

vodohospodářského zařízení: provoz Vodovod - p. Bréda, tel. 725 748 154, 

provoz Kanalizace - p. Týče, tel. 739 836 343. 

 

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou 

V zájmovém území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní 

objekty v našem vlastnictví a provozování, místo není dotčeno ani jinými 

našimi zájmy. 

 

T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha 

Vydáváme souhlasné stanovisko k vydání rozhodnutí stavebního úřadu a 

následně souhlas s realizací stavby. Nedojde ke kolizi s technickou 

infrastrukturou naší společnosti. 

 



Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 

Souhlasíme s realizací projektu bez připomínek. V zájmovém území a 

v uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší 

společnosti. 

 

ČEZ Distribuce, a.s. D ěčín 

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem 

energetické zařízení v našem majetku. Podzemní zařízení je nutné před 

zahájením zemních prací vytýčit. Nutno dodržet ČSN. 

Poznámka projektanta: Jedná se o zařízení distribuční společnosti (vlastní 

ochranné pásmo), stávající venkovní vedení NN ochranné pásmo nemá. 

Vydáváme souhlas s činností v ochranném pásmu. 

 

ČEZ ICT Services, a.s. Praha 

V zájmovém území se nenachází komunikační vedení v našem majetku.  

 

Telco Pro Services, a.s. Praha 

V zájmovém území se nenachází komunikační vedení v našem majetku.  

 

SNM MO, odd. ochrany územních zájm ů Čechy 

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace. 

 

Poznámka projektanta: 

Podmínky z vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury budou 

dodrženy; jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

 

E2) Připomínky dodavateli  

- V případě, že při otevření výkopu bude zjištěno jiné zatřídění zeminy - nutno informovat 

technický dozor; 

- Případné změny musí být zaznamenány ve stavebním deníku; 

- Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě – kabelové vedení NN a VO, sdělovací 

vedení (SEK), vodovodní a kanalizační řad a přípojky; 

- Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem o odpadech; 

- Oznámit vstupy na pozemky;  

 

 

 



 

 

E3) Sdělení investorovi   

 Je nutné zajistit :   

  - předání staveniště; 

  - vytýčení stávajících inženýrských sítí ; 

 

 

E4) Vyjád ření DOOS a vyjád ření správc ů sítí : 
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C, D V Ý K R E S O V Á    Č Á S T 
    C1 /  PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY  M 1 : 50 000 

    C2 / CELKOVÁ SITUACE STAVBY  M 1 :   2 000 

    C3 / SITUACE STAVBY    M 1 :      500 

    C4 / SITUACE STAVBY    M 1 :      500 

    C5 / SITUACE STAVBY    M 1 :      500 

    C6 / SITUACE STAVBY    M 1 :      500 

    D7 / ZÁKLADNÍ ŘEZY 

D8 / KŘIŽOVATKY, SOUBĚHY  

     VÝPIS Z ČSN 73 6005 
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R O Z P O Č T O V Á   Č Á S T 
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V Ý K A Z   V Ý M Ě R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


